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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedeivzigcia
.Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnv $kowej”
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy: Gmina Skowa

2) Instytucja finansara inwestyg: Gmina Skowa

3) Organ nadzoru budowlanedgeowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach
VLAY 0 g = LYo TSR SRRR PP

wpisa& odpowiednie dane i uzupedije po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy
5) Zarzdzapcy realizacg umowy:Gmina Skowa

1.3. Charakterystyka przedsewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwrzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowy obiekt — Teren boiska przy Zespoleo8ukPrzedszkolnym w¢kowej
1.3.2 Ogolny zakres robét
Roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne
1.3.3 Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszegolnych zadaniach i obiektach

Zakres robot przewidzianych do wykonania @lory jest w projektach budowlanych i
przedmiarach robot

1.3.4 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
Przedmiot zamdéwienia nalg wykona w oparciu o:

1- Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ébhadowa boiska przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym welowej, sporzdzony przez: Pracownia Projektowa ,ARCHITEKT” mgr
inz. arch. Janusz Rotko

2- Przedmiar robot

1.3.5 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
Grupa ,B” Roboty ogélnobudowlane
1.3.6 Zgodndé robot z dokumentacp techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn&@ z dokumentagjkontraktovg
I techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. sliejednak w czasie realizacji robét ateask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgapo wymaga uzupetnievykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezfzine rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji agizapcemu
realizacyg umowy.

1.4. Definicje i skroty



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

Okreslenia podstawowe zgodneasz obowgzujacymi normami i przepisami.

Remont nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza stosowanie
wyrobow budowlanych innych auzyto w stanie pierwotnym;

Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi, budowla
stanowjca cald¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugdzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek jest taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pome@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty I dac
(art. 3 pkt 2 pr.bud.)

Budowla jest to kady obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej architektury
(w szczegolnéxi lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadiynele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno gftg trwale zwjzane z
gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjg),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stgj instalacje przemystowe
lub urazdzenia techniczne, oczyszczalrdeiekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdme i podziemne
przegcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzexr technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych ugglzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajcych st na catdc¢ uzytkows)

Obiekt matej architektury s3 to niewielkie obiekty, a w szczegokuod. kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, aytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

Budowa wykonanie obiektu budowlanego w o#eym miejscu, a tate odbudow, rozbudow
nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy satem budowa, rozbiérka i remont
budynkow, budowli i obiektéw matej architektury

Przebudowa jest kategog robot budowlanych , dotyczy wygdznie istniegcego obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego uktadu funkejinego. Nie powoduje
jednak powstania nowej ¢i obiektu i zmiany rozmiarow.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéayza zadanie czuwanad
prawidiowacia wykonywania budowy w zakresie bezpietzigva
wykonywania rob6t budowlanych, organizacji ich fiegu, zabezpieczenia
terenu budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, ygorowywania
odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora madzinwestorskiego o
wszystkich istotnych zdarzeniach, ktore gnapiejsce na kierowanej przez
niego budowie, takich jak kontrole, zagemia, nieprawidtowéci czy
nieprzewidziane utrudnienia. Inspektor nadzoru stemeskiego jest tym
uczestnikiem procesu budowlanego reprezeoyap zaradzapcego realizag)
umowy, do ktorego nakly dbanie o prawidiowe wykonywanie robot
budowlanych , kontrgl zgodndci wykonywanych rob6t budowlanych z
projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem egdbpwym obowjzujacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykahca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budayagnie z 8§ 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Ksigzka obmiarow -Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego

postpu kadego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza gisukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie.

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

» Posiadg certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono
zgodndg¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozpoedzeniem, MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), « Posiadaj
deklaracg zgodndci lab certyfikat zgodr&ei z: Polslky Normg lub aprobag
technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRwolskie
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt, 1 i ktore spetniaj
wymogi ST. ¢ Znajdyj sic w wykazie -wyroboéw, o ktérym mowa w
rozporzdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Specyfikacje techniczne (ST) oznacza calcé¢ wszystkich wymaga technicznych, w

Szczego6lowe

szczegolnéci zawartych w dokumentacji zamowienia, ckagcych

wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, pragulub dostawy,
pozwalajce obiektywnie scharakteryzowaroboty budowlane, materiat,
produkt lub dostay opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznagzo
przez zamawiarego.

specyfikacje techniczne (SSTobejmuy poziom jakdci, wykonania,

bezpieczéstwa lub rozmiarow, uwzegtiniagc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie gak, terminologii,
symboli, testowania i jego metod, opakowania, naietwa i oznakowania.
Zawierap one take reguly zwigzane z koncepgji obliczaniem kosztow robét
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmonearobot budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne waruakcharakterze
technicznym, o jakich zamawigly maze postanowd, drog przepisow
ogoInych lub szczegdtowych, caediyczy rob6t budowlanych zakozonych i
odnanie materialdow i elementéw twagzych te roboty;Normy oznaczap
wymagania techniczne przyg przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co dodyase
jest obowazkowe.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora

Europejski  Komitet Standaryzacji ElektrotechnicznéCenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmaaniyjne (HD)" zgodnie
z 0ogllnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Europejskie zezwolenie techniczn®znacza aprobagg ocery techniczig zdatndci produktu do

uzycia, dokonag w oparciu o0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych
warunkow jego zastosowaniaiycia.

Istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspoélnego, jakie anspetnia roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikge z normy lub ogodlnie obowdujacych

przepisow techniczno-budowlanych,

Pozostate ok&enia podstawowe zawarto w odpowiednich rozdziataolejszej specyfikaciji.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolkgbdnie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robot, za ich zgodré z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaejthnicznychi
programu zapewnienia jakwd, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zzdragcego
realizacyj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkHdu spowodowanego przez wykonawe wyznaczeniu i
wykonaniu robét, jdi wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacg umowy, zostas poprawione
przez wykonawge na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wyk@narobot przez
zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziaciaza ich doktadng:.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniezyado obowizkow wykonawcy i
uwaza sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zargdzapcego realizagjumowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t dua oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jepoie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyayzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia
wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,ssMdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarng kwestk.

Polecenia zagzapcego realizag umowy kgda wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe;, pod gr@bg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje w szczegdlaobboisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Sckowej.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach zawartej umowy.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

» dokumentacje techniczn

* kopie decyzji o pozwoleniu na budgwub zgtoszenia wykonania robot

» kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali

przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposania wytych do realizacji robét od chwili rozpogzda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres gdzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb satysfakcjosuyj
zarzdzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg robot j&li w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje ob@ezki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrdi bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne aplzenia zabezpieczgie musz by¢
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.
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Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéonazainteresowanych
uzytkownikow terenu i terendwgsiednich w sposob ustalony z zgitzapcym realizacgi umowy.

Wykonawca umigci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawdzapcego,
tabliceinformacyjne zgodnie z rozpgdzeniem z 26czerwca2002 wydanym przez Ministra
Infrastruktury.

2.2.4 Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragj i kable etc.
Przed rozpocgiem robdt wykonawca potwierdzi wytkownika obiektu i odpowiednich wiadz,
ktore g wiascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduteby te instalacje i ugglzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiémakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzex podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma olbgek poinformowé zarzdzapcego realizagj
umowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zadzapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzeir lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktdra me by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwadne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyokgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawéapo.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgrany znd i stosowé sic do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresiaroaysrodowiska na placu
budowy i1 poza jego terenem, unékaziatax szkodliwych dla @ytkownika obiektu i innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalgag.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodwmd z wspomnianymi powxej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswnliczone w ceg umowny.

Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w
zakresie bezpiecstwa przeciwpgarowego. RBdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwophbbalg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledgld od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat spowodowagmygez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wpltywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ikeiach wyszych ni zalecane w projekcie nie ¢dizie
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akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lubhmmizce z recyklingu i mage by uzyte do
robét musz by¢ paswiadczone przez odpowiednie vdy | wiadze jako bezpieczne diebdowiska.
Materialy, ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gmd) mog by¢ dozwolone, pod warunkienmze bedg
spetnione wymagania techniczne dotmz ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatéw
Zamawiagcy musi uzysk& aprobat od odpowiednich wiladz administracji fsiwowej,
jesliwymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodgych w sktad projektu organizacji robot

Jeili Zamawiapcy bedzie tego wymagat to w ramach prac przygotowawczymtzed
przysgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonajwstzobowiszany do opracowania i
przekazania zagezapcemu realizagjumowy do akceptacji nagtujagcych dokumentow:

- Projekt organizacji robat,

- Szczegbtowy harmonogram robot,

- Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- Program zapewnienia jaka.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcprojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonant@®toMa on zapewiizaplanowany sposéb
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznezkie i organizacyjne, ktére zapewnealizacg
robot zgodnie z dokumentgcj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawiera

- organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeniboét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakd terminowa¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robot musi uwdgiac uwarunkowania wynikgre z
dokumentacji projektowej ustd@lezawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i moatavych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie robét w terminie okiienym w umowie.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawceadizie stosowat gido wszystkich obowazujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wgami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowgzany opracowa i przedstawd do akceptacji zagglzagcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoreg sniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakéci.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&&koobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakii | uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagj umowy. Program
zapewnienia jaksi bedzie zawierat:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

-sposo6b i procedgmproponowanej kontroli jakai wykonywanych robot,
-wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

-sposo6b oraz formmgromadzenia wynikoéw badazapis pomiarow,

-proponowany sposéb i fokm przekazywania informacji dotygeej jakaci
zarzdzapcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw ddren przed utrag ich wiasciwosci

W czasie transportu i przechowywania na budowie

-spos6b i proceddgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie gnizen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsieimentow robot,

-sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowtujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawiiaggo jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placdday & do zakaczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budagpdnie z obowzujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Bgpdo dziennika budowy cbig
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan bezpieczgtwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie gz@ine z zargdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejlego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisyipny by czytelne i dokonywane w
porzdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozost@egigustych mgdzy nimi, w sposob
uniemaliwiajagcy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zar@wykonawe jak i zarzdzapcego
realizacy umowy (inspektora nadzoru).

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacije:

-data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarageego;

-zatwierdzenie przez zadzapcego realizagf umowy dokumentow wymaganych w

przygotowanych przez wykonawc

-daty rozpocecia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

-postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robaot;

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach

-komentarze i instrukcje zaj@dzapcego realizagjumowy;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiekvieszenia realizacji robét z polecenia

zarzdzapcego realizagj umowy
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-daty zgtoszenia robét do gzriowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia

lub wykonania robét zamiennych;

-wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresaizacji rob6t mace wpltyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghlmgonaga wynikajgcych z warunkow

klimatycznych;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prrettakcie realizacji robét,

-szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektowerenie ;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jakoi materialdbw, poboru prébek i wynikow bada okreleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

-wyniki poszczegolnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

-inne istotne informacje o peglie robot.
Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dZik@nnbudowy przez
wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadotwo i akceptacji zarmdzapcemu
realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagi umowy (inspektora nadzoru),
wpisane do dziennika budowy, mygday¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry j
akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzagdzapcy realizacg umowy (inspektor nadzoru) jest tak zobowizany przedstawi
swoje stanowisko na tematkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgetak ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiayikomanych robot robionegsna bieaco i
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym
przez wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stanaey zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawiegaj
a) Dokumenty wchodze w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budaw(zgtoszenie wykonania robot);
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inamowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje zargdzapcego realizagl umowy oraz sprawozdania ze spdtkanarad na
budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetty przechowywane na placu budowy we $olavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbl®da natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbaotiowy ledg stale dosipne do wgidu
zargdzapcego realizagg umowy oraz upowaionych przedstawicieli zamawigego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy
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2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgrany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagjumowy nasipujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji gozen
Dokumenty skiadane zadzapcemu realizagf umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przeds¢wziecia .

Przedktadane dane winny opa tyle szczeg6towe, aby vma byto ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, presie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw matéwatoraz procedur zimnych Ilub
wnioskowanych przez wykonawcnie lkeda mialy wplywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace sad koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawec

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych zadzapcy realizacj umowy wyda
polecenie przedienia wykazéw, rysunkow (szkicow) lub opisow niglpwykonywane, aywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on nigdiych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zgtzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki (szkice)
jedynie w zakresie ogollnych warunkéw projektowaniav zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialdoi za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzdzapcy realizacg umowy zajmie s przedizonymi materiatami mdiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka
wynikajaca z ewentualnej konieczéwm ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przedhizenia terminéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zadzapcemu realizagl umowy do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 AR W przypadku wikszych rysunkow,
ktére nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapisownie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane zagdzapcemu realizagi umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni
mu nie mniej nt 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow igdzen wspéizalenych ze soly, nalery
koordynow& w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacp umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych esteiw, dokonéa przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny kbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie
niezledne informacje, w tym doktadne oznaczenie element@wodniesieniu do projektu
budowlanego i szczegbtowych specyfikacji technicinySktadanym dokumentom Adorazowo
powinno towarzyszypismo przewodnie, zawiegge nastpujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kadego skladanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okrelenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ky@n omowione jest dane wdzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania
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O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze shredleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umeanym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orag,roboty w nich
przedstawione gszgodne z warunkami umowy i zostalty sprawdzone wadlgdem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzomskito

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtan i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeswviykonanie robét w terminie okilenym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3

Wykonawca we wspnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia saipegy
harmonogram robdt, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miarpostpu rob6t mae by aktualizowany przez wykonawd
zaczyna obowgzywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagjumowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢dzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkasci rob6t. Zmiany te naky rejestrowd na
komplecie rysunkéw, wyktznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizedk
zarzgdzapcemu realizagj umowy aktualizowane na liigco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakezeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gdzagcemu realizagjumowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzzdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgnegy
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédneealizacji
robot budowlanych z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamumkdw umowy. Dla prawidtowe] realizacji
swoich obowizkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sgiaicy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialgih w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawniér i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gnajoc polecé zarzdzapcego
realizacyg umowy.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1.7Zr6dba uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami okktenymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego do
wykonania robo6t statych wykonawca przegiezczegotow informack o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materialdw, atestach, wyrikazpowiednich bada laboratoryjnych i
prébek do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.
Akceptacja zargdzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatdw z danegerodia
nie tkedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogtz2 z tego zrédla @ akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzoneg@dta dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyjikachnicznej.
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W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, podiogch 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodla wykonawca ma obowiek dostarczenia
zarzdzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwaalgh na jego
prawidtowg eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanez
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ichsda jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodgcych z lokalnycherodet wymaga akceptacii zadzapcego realizagj umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew
materiaty i uradzenia, zeby sprawdZ czy @ one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzagdzapcy realizacp umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi jego witasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty jak&i
danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialdbwarzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatow i ugdzen przez zargdzapcego realizagj umowy,wykonawca ma oboygzek
spetni& nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zaidzapcemu realizag umowy kzdzie zapewnione niezbne

wsparcie i pomoc przez wykonagicproducenta materiatdw lub wdzen;

b) Zarzdzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst

do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji

robot.

4.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowyspecyfikacjach technicznych
wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wghee bada jakosci materiatow,
zarzmdzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta
stwierdzagcy petry zgodndé tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegoichvy
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bhad&opie wynikow tych bada musz byc¢
dostarczone przez wykonayvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatdw i urgdzex z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostamone przygte do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi mugby¢ niezwitocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
Jeili zarzgdzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teégrtych materiatbw mize by odpowiednio
skorygowana przez zajdzapcego realizagi umowy. Kady rodzaj robdét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone kdmkceptowane przez zamizapcego
realizacg umowy, lgdzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa& sobie spraw,
ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.
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4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i uggdzen

Wykonawca jest zobowrany zapewrl zeby materialy i urzdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przeklodgeniem. Musi utrzymywaich jaka¢ i
wiasngci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili byt dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdaapcego realizagj umowy,
az do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania islater i urzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdwapcym realizag
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemytb przez wykonawc Zapewni onze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty iadeenia leda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub agzenia
zamienne, inne ni przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym labczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmimze zarzdzapcego realizagj umowy i
Projektanta na 14 dni przed ichygiem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zaggzapcego realizagjumowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatuzmdy¢ wbudowany tylko po akceptaciji
przez Zamawiacego i Projektanta

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu luagdzenia nie mge by zmieniany w
terminie pé@niejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot srodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjgthnicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji roboét, zaakceptowanynzgar zargdzapcego realizag) umowy.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robdét musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizag umowy kopie dokumentow potwierdzaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania.

Jezeli projekt (budowlany) wykonawczy lub szczegétowspecyfikacje techniczne
przewidugp mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgz do akceptacji przez zajdzapcego realizagi umowy. Nie mae by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy
zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. TRANSPORT
Z uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywanid@bdo transportu materiatdow mog

by¢ wykorzystywane jedyniérodki kotowego transportu drogowego dopuszczonegpatuszania
sie po drogach publicznych.
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Liczba i rodzajesrodkow transportu ¢ulg okreslone w projekcie organizacji robét. Musz
one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdreymi w projekcie (budowlanym)
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych oraz wskazaniami zadzapcego
realizacg umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspeinid wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesield dopuszczalnych oléen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy, dola
usuntte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgirogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakéci materiatdbw prowadzan
zgodnie z programem zapewnienia jgd@mowionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezhpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow g@akaci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniadeikparzdzapcy realizacg umowy mae
zazagdat od wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychpesyfikacjach technicznych.
Minimalnewymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 53 okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraych przepisow zagzlizapcy realizacg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca nayczenie zargdzagcego realizagj umowy dostarczy do wglu swiadectwa
stwierdzagce, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagajyymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

7.2. Pobieranie prébek

Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stiosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadmewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Zarzgdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog mazliwosé udziatlu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma ohaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe usungte lub ulepszone z jego wihasnej woli. Prébki dastene przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy kgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prisgp. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiagy.

7.3. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wamazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdéaia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizag
umowy.

Wykonawca bdzie przekazywé& zarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jaki. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatbw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakoi i zatwierdzenia, zagrzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania m#bi badania materiatbw urédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producentaemalbow zapewniona muebzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralobot
prowadzonego przez wykonagyc bedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i iytych
materialtdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikigghnicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawe wynikéw bada.

Zarzagdzapcy realizacg umowy mae pobiera probki i prowadzi badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy gs
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleciz@kznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i robdét z projektem wykonawczym i segoétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafiai
pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

8. OBMIARY ROBOT

Obmiar robot sprowadzagsjedynie do szacunkowego okienia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia faktury przejowej w przypadku gdy w SIWZ i umowie dopuszczdaky
forme rozliczen.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (eml&wczym) i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich étopodaje s§ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchogeym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaiéniu zarzdzapcego
realizacg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigmbevinno poprzedzaobmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarugsnvpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekabtlub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowggecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowezku wykonania wszystkich robot. g#lne dane zostgnpoprawione wg
pisemnych poledezarzdzapcego realizagj umowy.

8.2. Urxadzenia i sprzt pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaiodt i
dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zagazapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to wykonawca musi posiadeazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych ptafigona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gksaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary bda
takze przeprowadzone przedeéziowym i koacowym odbiorem robdt, a ta& w przypadku
wystgpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmriabét zanikajcych i
podlegagcych zakryciu przeprowadzadezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie ok umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nafey wykonywa zgodnie i normatywami. z obogadujagcymi w Polsce
normami Wszystkie najwaiejsze przepisy i normy dotygze danego g wyszczegdlnione w
kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej. asortytngobot

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowrany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktore $w jakiejkolwiek
sposOb zwgzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Naimiejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DAY 89/1994 poz.414) wraz z

po&zniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pfniejszymi zmianami
- Ustawa o dosgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 80 poz. 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z péniejszymi zmianami
— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwiynh materiatdw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®49poz. 48)
- Prawo zaméwig publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 z.(DNr 19, poz. 177)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdziee w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzen
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagf umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigy kopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.
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11. PRZEDMIAR ROBOT DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiar stanowi osobny zenik do dokumentacji przetargowej
12. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU RO BOT

Roboty budowlane —rozdziat ,B”



